

**MIASTO I GMINA
OSTRZESZÓW**

KOM-341/9/09

Ostrzeszów, dnia 16.07.2009 r.

Zamawiający:

Miasto i Gmina Ostrzeszów

ul. Zamkowa 31

63-500 Ostrzeszów

telefon 062 732-06-00

faks 062 732-06-01

Do wszystkich wykonawców

Sprawa: zapytanie do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „**Przebudowa drogi gminnej Antoniewo-Bledzianów**” – **oznaczenie sprawy KOM-341/9/09** (ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29-06-2009 r. po numerem 101055-2009).

Miasto i Gmina Ostrzeszów, jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia o nazwie „Przebudowa drogi gminnej Antoniewo-Bledzianów” – oznaczenie sprawy KOM-341/9/09 informuje, że otrzymał zapytanie dotyczące niniejszego postępowania. Wobec powyższego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem-odповідzią:

TREŚĆ ZAPYTANIA :

1. Ad Projekt umowy.

- § 11 ust.7 – wnosimy o zwiększenie wartości robót odbieranych fakturami częściowymi do min. 92%. Uzasadnienie: przypuszczamy, iż decyzja Zamawiającego o wprowadzeniu odbioru końcowego na min. 30% wartości robót, wynika z zabezpieczenia się przed zapłatą za roboty, które zostały wykonane nienależycie, a co będzie wynikało np. z przeprowadzonych do odbioru końcowego badań. Inne uzasadnienie trudno znaleźć, tym bardziej, iż roboty odebrane (w tym zanikające), zgodnie z ustawą o podatku należy zafakturować. Nasz wniosek o zwiększenie wartości robót do odebrania fakturami częściowymi do min. 92% wynika również z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2006 nr 164 poz. 1163 ze zm.), z przepisów o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, które dopuszcza wysokość zabezpieczenia do max 10% ceny całkowitej (art.150 ustawy). Przy utrzymaniu dotychczasowego zapisu w § 11 ust. 7 to zabezpieczenie należytego wykonania umowy wzrasta do 32%.

WYJAŚNENIE - ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgodny na zwiększenie wartości robót odbieranych fakturami częściowymi do min.92%, a tym samym zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wyjaśnia, że dla przedmiotowego postępowania została sporządzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która została zamieszczona w dniu 29.06.2009 r. na stronie internetowej zamawiającego. Zgodnie z zapisem § 11 ust. 7 wzoru umowy (zał. nr 9 do SIWZ) wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 70% kwoty wynagrodzenia określonego w ust. 1. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia (patrz pkt. 15) zamawiający określił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2% ceny całkowitej podanej w ofercie. Określona procentowo we wzorze umowy wartość faktur częściowych jak również wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dotyczą całości zamówienia. Załącznikiem do umowy jest harmonogram robót określający zakresy robót do wykonania w roku 2009 i w roku 2010.

BURMISTRZ

dr inż. Stanisław Wabnicki