Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasatka
ul. Staroprzygodzka 25, 63-400 Ostrow Wielkopolski

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Zmiana organizacji ruchu na ul. Teczowej w Ostrzeszowie

ADRES INWESTYCJI . Ostrzeszow ul. Sportowa
INWESTOR : Miasto i Gmiana Ostrzeszéw
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 31

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Marcin Kasatka

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogdétem wartosé kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zmiana organizacji ruchu na ul. Teczowej w Ostrzeszowie

Spis dziatéw

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

Konstrukcja progu zwalniajgcego

N =

Oznakowanie poziome i pionowe
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Zmiana organizacji ruchu na ul. Teczowej w Ostrzeszowie

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartos¢

1 Konstrukcja progu zwalniajgcego

1|KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wywoz | m?2 38,000
d.1107 przez Wykonawce.

2|KNNR 6 0109- |Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm m?2 38,000
d.1]01

3|KNR 2-31 0511-| Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cemento- |m? 38,000
d.1/03 wo-piaskowej gr. 3cm - kostka SZARA z rozbidrki

2(45233252-0 Oznakowanie poziome i pionowe

4/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe szt. 16,000
d.2|04

5/KNNR 6 0702- |Stupki do znakéw drogowych szt. 8,000
d.2/01

6/KNNR 6 0705- |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowag m2 20,000
d.2|/02

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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Zmiana organizacji ruchu na ul. Teczowej w Ostrzeszowie

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM
1| Konstrukcja progu zwalniajgcego
2|Oznakowanie poziome i pionowe
Narzuty kosztorysu
RAZEM
Stownie:
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Zmiana organizacji ruchu na ul. Teczowej w Ostrzeszowie

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Konstrukcja progu zwalniajgcego
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Wywoz przez W ykonawce. m2
d.1/0803-07
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
2|KNNR 6 Podbudowa z betonu C8/10 gr.10cm m?2
d.1/0109-01
38 m?2 38,000
RAZEM 38,000
3|KNR 2-31 Betonowa kostka brukowa gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm - |m?2
d.1]0511-03 kostka SZARA z rozbiorki
219 m?2 38,000
RAZEM 38,000
2/45233252-0 |Oznakowanie poziome i pionowe
4/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt.
d.2/0702-04
2*8 szt. 16,000
RAZEM 16,000
5/KNNR 6 Stupki do znakéw drogowych szt.
d.2/0702-01
2*4 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa m2
d.2/0705-02
210 m?2 20,000
RAZEM 20,000
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